

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างหลังคา กันแดดเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	200,063.00	1.3074	261,562.37	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		261,562.37	
		คิดเป็นเงินประมาณ		261,000.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

(.....) ผู้ประมาณราคา
 (นายสนั่น เศษขาว) นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ตรวจสอบ
 (นายสมใจ รักเรืองเดช) ผู้อำนวยการกองช่าง




(.....) ประธานกรรมการ
 (นางฉลวยพรนุชเชษฐา)

(.....) เห็นชอบ
 (นางสาวไมตรีจิตร์ คงมา) ปลัด อบต.


(.....) กรรมการ
 (นายสมใจ รักเรืองเดช)

(.....) อนุมัติ
 (นายสมควร จิตรแก้ว) นายก อบต.

(.....) กรรมการ
 (นางฉลวยพรนุชเชษฐา)



แบบขยาย 1
ขนาดจริง




GS

แสดงรูปขยาย ฟัน

SCALE

1 : 20




แปลนพื้นหลังทางเดิน
ขนาดจริง 1:100

แสดงรูปขยายเสา

SCALE

1 : 20



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง
อำเภอโนนสัง จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ

ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า

ถนนสายพัฒนาพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง

ผู้ว่าราชการ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วย

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

ผู้ช่วย

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี



โครงการ

ก่อสร้างหลังคา กันแดดเครื่องเล่น

สมาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ

ສຳນັກ

นายแพทย์ เติ่งหวี่
หวี่

ព្រះបាទសីហនុ

(นายสมใจ รบเร่งดง)

ออกแบบ

นายสนั่น เศษขาว
เกษตรจังหวัดเลย

UNIVERSITY OF CALIFORNIA


Handwritten signature: *[Signature]*

(นายสมใจ รักเวียงเดช)

๕๖๖


 (นางสาวไมตรีจิตร์ คุณมา)
 ปลัด อบต.นาโยงเหนือ

~~બનમત~~



แปลพิมพ์หลังคาทั้งแดดเครื่องเล่นฯ
มาตราส่วน 1:100

มาตราส่วน 1:100

ท่อนเหล็ก ขนาด 1.5" คานไม้เงิน
ท่อนไม้เงิน

ท่อนเหล็ก ขนาด 2" คานไม้เงิน
ท่อนไม้เงิน

แผ่นเหล็ก METAL SHEET 300x500 มม. 0.35 มม.

แป้นเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.
ระยะห่าง 1.00 ม.



เครื่องสายรับน้ำหนักด้านข้าง

เสาเหล็ก ขนาด 3" คานไม้เงิน

ท่อนไม้เงิน


ท่อนเหล็ก ขนาด 2" คานไม้เงิน

ท่อนไม้เงิน

ท่อนเหล็ก ขนาด 1.5" คานไม้เงิน

ท่อนไม้เงิน


พื้นกว้างเครื่องเล่น



รูปด้าน AB หลังคา กั้นแดด เครื่องเล่น

มาตราส่วน 1:50

ท่อนเหล็ก ขนาด 1.5" คานไม้เงิน ท่อนไม้เงิน
ท่อนเหล็ก ขนาด 2" คานไม้เงิน ท่อนไม้เงิน




4.00

TRUSS 1

มาตราส่วน 1:50

ท่อนเหล็ก ขนาด 1.5" คานไม้เงิน

ท่อนเหล็ก ขนาด 2" คานไม้เงิน



8.50

TRUSS 2

มาตราส่วน 1:50



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงไผ่
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ

ก่อสร้างหลังคา กั้นแดด เครื่องเล่น

สนามฟุตบอล ม.บึงไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงไผ่

สำรวจ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

(นายสมชาย ใจดี)

ผู้ชำนาญการ

ออกแบบ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

ตรวจสอบ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี