

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 3-1
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....588,000.- บาท.....
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ผิวจราจร พาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง
250 เมตร..หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. หมู่ที่ 3 - 1 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
.....
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... 27 กุมภาพันธ์ 2561....เป็นเงิน.....588,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ...ปร.4
 - 5.2 ...ปร.5.....
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1นางสาวไมตรีจิตร์ คงมา.....ปลัดอบต.นาโยงเหนือ ประธานกรรมการ.....
 - 6.2นางวลัยภรณ์ เขาดำ.....รองปลัดอบต.นาโยงเหนือ กรรมการ.....
 - 6.3นายสมใจ รักเรืองเดช.....ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....
 - 6.4
 - 6.5
 - 6.6
 - 6.7
 - 6.8
 - 6.9

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสพลัสติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 3-1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหน้าเกาะ หมู่ที่ 3 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร พาราเอสพลัสติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 250.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.-60


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	588,639.94	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	588,639.94	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	588,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.250 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,352,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา


 (นายสนั่น เศษขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ


 (นายสมใจ รักเรืองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



 (นางสาวไมตรีจิตร์ คงมา)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

อนุมัติ


 (นายสมควร จิตรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ


 ประธานกรรมการ
 (นายสนั่น เศษขาว)


 กรรมการ
 (นายสมใจ รักเรืองเดช)


 กรรมการ
 (นางสาวไมตรีจิตร์ คงมา)

กรรมการ
 (.....)

กรรมการ
 (.....)